Приложение №2
к Приказу №____ от "___ " ___  201__ года
Договор
на выполнение строительных работ
№_____________________________________________

	г. Ижевск
	"___" _____________ 20___ г.



Муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска "Ижводоканал", в лице _______________, действующего на основании _________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и
___________________________, в лице ___________________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. [bookmark: sub_100]Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен по результатам
______________________________________________________________________________________
1.2. [bookmark: _Ref479601468]В целях обеспечения производственных нужд Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется за свой риск выполнить работы
______________________________________________________________________________________
вписать нужное наименование производимой работы 
(далее – строительная площадка, объект), в соответствии с условиями настоящего договора, заданиями Заказчика и утвержденным сторонами Локальным сметным расчетом №___ (Приложение № ___ настоящему договору), включая дополнительные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для проведения работ и последующей нормальной эксплуатации объекта, в срок, установленный настоящим договором.
1.3. Заказчик обязуется передать Подрядчику строительную площадку, принять результат выполненных Подрядчиком работ и уплатить обусловленную цену в сроки, в порядке и на условиях, установленных в настоящем договоре. 
1.4. Дополнительные работы, определенно не упомянутые в Приложении___ № ___ к настоящему договору, устанавливаются в процессе исполнения договора и производятся только на основании дополнительного соглашения к настоящему договору и дополнительного Локального сметного расчета к нему.
 
2. [bookmark: _Ref479601335]Стоимость работ. Платежи и расчеты.
2.1. Цена работы, выполняемой по настоящему договору, определяется на основании Локального сметного расчета № ___ (Приложение №___ к настоящему договору) и составляет _________________ (________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 18%.
2.2. 	Цена договора включает в себя стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий (далее – материалы), все издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
2.3. Увеличение Подрядчиком цены договора в одностороннем порядке в течение срока действия Договора не допускается.
2.4. Расчеты между сторонами будут осуществляться путем перечисления денежных средств, передачи векселей, либо иным не запрещенным действующим законодательством способом.
2.5. [bookmark: _Ref479601268]Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком 80% в течение  30 (календарных, рабочих) дней (необходимое подчеркнуть), 20% в течение  120 (календарных, рабочих) дней (необходимое подчеркнуть) после выполнения совокупности нижеуказанных условий: 
· полного окончания работ и подписания сторонами актов выполненных работ ф. КС-2 и справок ф. КС-3;
· устранения выявленных в ходе приемки дефектов и недостатков выполненных по настоящему договору работ и подписании сторонами акта об их устранении;
2.6. При досрочном расторжении настоящего договора оплата производится за фактически выполненные Подрядчиком работы по настоящему договору, объем которых определяется сторонами совместно, на условиях, установленных п. 2.4 настоящего договора.
2.7. При досрочном расторжении настоящего договора в одностороннем порядке другая сторона вправе требовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

3. [bookmark: sub_200]Сроки выполнения работ
3.1. [bookmark: _Ref479601281]Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ: Подрядчик обязуется приступить к работам в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения (подписания сторонами) настоящего договора; 
[bookmark: _GoBack]окончание работ: Подрядчик обязуется окончить выполнение работ в срок не позднее 34 (Тридцати четырех) календарных дней с момента заключения настоящего договора.
3.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных п. 3.1 настоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать суммы штрафа, неустойки, установленные разделом 11 настоящего договора из суммы оплаты за выполненные работы.

4. Права и обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
4.1. Принять выполненную Подрядчиком работу по актам выполненных работ КС-2 и справкам КС-3 (при наличии выявленных дефектов и недостатков - на основании подписанного сторонами акта об их устранении). Все скрытые работы подлежат приемке по факту их выполнения.
Под скрытыми работами по настоящему договору понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно визуально определить после выполнения последующих работ. Скрытые работы предъявляются строительной организацией к осмотру и приемке до их закрытия последующими работами, при этом акты на скрытые работы включаются в состав общей приемо-сдаточной документации
4.2. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего договора. 
Заказчик вправе: 
4.3. Осуществлять текущий контроль над ходом работ по настоящему договору.
4.4. Вносить изменения в локальные сметные расчеты (техническую документацию) на основании результатов проверки локальных сметных расчетов, актов выполненных работ ф. КС-2 и справок ф. КС-3 согласно разделу 10 настоящего договора.
4.5. Заказчик вправе отказаться от подписания актов выполненных работ ф.КС-2 и справок ф.КС-3 (мотивированный отказ):
˗˗ при выявлении дефектов и недостатков к выполненным работам. В таком случае сторонами составляется двусторонний акт (при отказе или неявке извещенного Подрядчика – односторонний акт Заказчика) с перечнем выявленных дефектов и недостатков. Срок устранения дефектов и недостатков определяется Заказчиком;
˗˗ при выявлении дефектов и недостатков (замечаний) переданной Подрядчиком исполнительной документации. Замечания оформляются в письменном виде и направляются Подрядчику для устранения.
˗˗ при выявлении замечаний к актам выполненных работ ф.КС-2 и справкам ф.КС-3 по видам, объемам или стоимости выполненных работ, в том числе со стороны экспертной организации. Перечень замечаний направляется Подрядчику для устранения. Срок устранения замечаний определяется Заказчиком.
4.6. При отклонении фактических параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции приостановить (запретить) проведение земляных работ до корректировки проекта и дополнительного согласования.

5. Права и обязанности Подрядчика
Подрядчик обязуется:
5.1. Выполнить своими и (или) привлеченными (с привлечением Субподрядчика) силами и средствами все работы в полном объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложением № ____ к нему, а также дополнительные работы на условиях настоящего договора и в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами, сдать результат работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта. 
5.1.1. Иметь лицензию, подтверждающую право на выполнение работ данного вида (в случае, если данный вид деятельности подлежит лицензированию). Указанные в настоящем пункте требования, распространяют своё действие в том числе и на Субподрядчика. 
5.1.2. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется привлекать работников (в том числе работников привлеченных третьих лиц), являющихся гражданами Российской Федерации. 
5.1.3. В случаях предусмотренных действующим законодательством работники привлекаемого Подрядчиком Субподрядчика должны обладать предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованиям, согласно видам работ, которые составляют предмет настоящего Договора. Указанные в настоящем пункте требования к знаниям и квалификации (дипломы, сертификаты, удостоверения и пр.), наличию специального оборудования должны подтверждаться документально, копии таких документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику до начала выполнения работ.
5.2. В течении 5 (Пяти) рабочих дней после подписания договора разработать и представить Заказчику:
5.2.1. Согласованный с Государственной инспекцией дорожного движения (ГИБДД) проект производства работ (ППР) и схему расстановки дорожных знаков на объекте. Согласование ППР с ГИБДД Подрядчик осуществляет самостоятельно;
5.2.2. [bookmark: _Ref487724401]План-график выполнения работ по настоящему Договору, с указанием сроков выполнения конкретных работ (промежуточных сроков), входящих в предмет настоящего Договора. Подрядчик обязуется соблюдать сроки, предусмотренные в представленном им Планом-графиком выполнения работ. Заказчик вправе контролировать соблюдение Подрядчиком сроков, предусмотренных Планом-графиком выполнения работ.
5.3. Поставить все необходимые для выполнения работ материалы и строительную технику.
5.4. Обеспечить во время проведения работ сохранность существующих инженерных сетей подземных коммуникаций.
5.5. Обеспечить во время проведения работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли и т.п.
5.6. Обеспечить собственными силами и за свой счет все необходимые для производства строительно-монтажных работ потребности в электроэнергии, воде и др., включая прокладку временных коммуникаций, согласование с административными органами и оплату использования по отдельным счетам городских организаций, в том числе возмещение оплаты указанных в настоящем пункте услуг по счетам городских организаций, в течение всего срока действия настоящего договора.  
5.7. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, возведенные им временные сооружения, мусор и т.п.
5.8. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания работ сдавать Заказчику выполненные работы с предоставлением Заказчику для подписания акты выполненных работ по ф.КС-2 и справки по ф.КС-3 с обязательным приложением фотоматериалов на бумажном носителе форматом не менее 15х20см, отражающих производство скрытых, а также основных этапов работ на объекте. Все фотоматериалы должны быть выполнены хорошего качества с привязкой к окружающей обстановке, позволяющей произвести идентификацию объекта.
5.8.1. Подрядчик представляет Заказчику ежемесячно, до 20-го числа месяца следующего за отчетным, в случаях продолжительности работ более одного календарного месяца, промежуточные акты о приемке выполненных работ. Подписание промежуточного акта не является основанием для оплаты, но применяется в качестве основания для применения меры ответственности в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Договора, в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
5.8.2. При нарушении Подрядчиком установленного срока представления документов, Заказчик вправе принять документы к учету в месяце, следующем за месяцем представления документов. При этом срок оплаты исчисляется с месяца приема Заказчиком документов к учету (с учетом условий п. 2.4. настоящего договора). 
5.8.3. При выявлении замечаний к актам выполненных работ ф.КС-2 и справкам ф.КС-3 по видам, объемам и стоимости выполненных работ, в том числе, со стороны экспертной организации Подрядчик обязан их устранить в срок, определенный Заказчиком. Откорректированные акты выполненных работ ф. КС-2 и справки ф.КС-3, в случае необходимости, повторно направляются Заказчиком на проверку экспертной организации.
5.9. Согласовывать любые отступления от задания или условий настоящего договора с Заказчиком.
5.10. Обеспечить:
· производство работ в полном соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами, настоящим договором, Локальными сметными расчетами, в установленные сроки (включая сроки, предусмотренные в Плане-графике выполнения работ);
· качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами;
· сохранность результата работ до момента передачи результата работ Заказчику (подписания сторонами актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3);
· своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.11. Разработать схему по промывке и дезинфекции вновь построенных и реконструируемых водопроводов и согласовать ее до начала работ со структурными подразделениями МУП г. Ижевска «Ижводоканал» (если предметом настоящего договора являются сети водоснабжения).
5.12. [bookmark: _Ref487788847]До подписания акта приемки выполненных по настоящему договору работ или подписания акта приемки выполненных работ по последнему этапу (в случае установления поэтапного производства и приемки работ по настоящему договору) формы КС-2 представить Заказчику в письменном виде документы в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»:
- если предметом настоящего договора являются сети водоснабжения и водоотведения - 4 (четыре) экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе: 1-ый - оригинал (полный комплект); 2-ой, 3-ий, 4-ый - копии исполнительных чертежей с отметкой ГУАиГ о нанесении на планшеты г. Ижевска; а также 1 (один) экземпляр исполнительной документации на электронном носителе в формате *.PDF.
- если предметом настоящего договора являются иные объекты - 1 (один) экземпляр исполнительной документации.
Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ. В комплект исполнительной документации в том числе входят исполнительные чертежи, сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве работ, акты об освидетельствовании скрытых работ, акты приемки ответственных конструкций, акты испытаний и опробования смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими нормами документами при вводе объекта в эксплуатацию.
В составе исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику, должны присутствовать акты на все произведенные скрытые работы.
В случае обнаружения ошибок или иных дефектов представленной Подрядчиком исполнительной документации Заказчик вправе потребовать устранения таких дефектов и недостатков на условиях настоящего договора.
5.12.1. [bookmark: _Ref487722217]В случае, если предметом настоящего Договора являются сети канализации, то до подписания акта приемки выполненных по настоящему Договору работ или подписания акта приемки выполненных работ по последнему этапу (в случае установления поэтапного производства приемки работ по настоящему Договору) формы КС-2 представить Акт телеинспекционного обследования сети канализации. Телеинспекционное обследование сети производится Подрядчиком за свой счет совместно с представителем Заказчика. Подрядчик уведомляет Заказчика о проведении телеинспекционного обследования сети в срок не менее 1 (одного) рабочего дня до предполагаемой даты проведения обследования.
5.13. В срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности представлять Заказчику бухгалтерский баланс и приложения к бухгалтерскому балансу, а по требованию Заказчика и справку о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом.
5.14. [bookmark: _Ref487788849]Выполнить работы, связанные с промывкой построенных сетей водопровода, геодезической разбивкой строящихся сетей и сооружений, выносом репера на строительную площадку, нанесению построенных сетей и сооружений на съемку г. Ижевска в ГУАиГ, а в случае невыполнения данных работ в установленные сроки оплатить затраты на выполнение данных работ.
5.15. [bookmark: _Ref487788851]Устранить выявленные Заказчиком дефекты и недостатки выполненных по настоящему договору работ, в случае установленной необходимости повторно провести телеинспекционное обследование сети, в том числе и недостатки (замечания) исполнительной документации, в срок, установленный Заказчиком.
5.16. Выполнить в полном объеме все свои иные обязательства, предусмотренные в настоящем договоре.
6. Производство работ
6.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль над выполнением работ, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего договора и Приложения № ___ к нему, а также проверку сроков выполнения работ согласно срокам, установленным настоящим Договором, а также предусмотренным Планом-графиком, представленным Подрядчиком в порядке п. 5.2.2 настоящего Договора.
Уполномоченный Заказчиком представитель, а также представитель авторского надзора имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. 
6.2. Подрядчик назначает своего представителя, который от имени Подрядчика будет выполнять все необходимые действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ и сдачу их результата по настоящему договору, организацию и контроль работы персонала Подрядчика.
6.3. При производстве земляных работ Подрядчик обязан руководствоваться решением Городской Думы г. Ижевска от 28.06.2012  № 308 «Об утверждении Правил благоустройства г. Ижевска», в частности п. 7.3.9.1 - « установить дорожные знаки в соответствии с согласованной с органами ГИБДД схемой» и п. 7.3.9.2 - «до начала производства земляных работ обеспечить ограждение места производства работ защитными ограждениями с учетом требований ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия», Сводом правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01.2004". Перед началом производства земляных работ вызвать представителей Заказчика и других организаций, эксплуатирующих сети подземных коммуникаций (электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и др.).
6.4. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы и качество материалов, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать условиям настоящего договора, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
6.5. Подрядчик в письменном виде извещает Заказчика, за три рабочих дня до начала приемки, о готовности к сдаче ответственных конструкций и всех скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, в том числе применение некачественных материалов, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 
6.6. Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предъявления требования Заказчиком.
6.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.
6.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки в период и по окончании работ.
6.9. При нарушении Подрядчиком правил техники безопасности и охраны труда при производстве работ, отсутствии необходимых средств индивидуальной защиты, работе персонала Подрядчика в нетрезвом состоянии, отсутствии информационных щитов (табличек), ограждений места производства работ, наличия ограждений не соответствующих требованиям раздела 6 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ», отсутствии у Подрядчика журнала производства работ, оформленного надлежащим образом, и т.п. Заказчик вправе приостановить работы с составлением соответствующего предписания. В случае, если следствием приостановки работ явиться просрочка срока окончания работ, то указанная просрочка будет считаться следствием вины Подрядчика.
6.10. Заказчик оставляет за собой право требовать от Подрядчика изменять установленный им график рабочего дня в тех случаях, когда того требует производственная необходимость. Подрядчик обязан согласиться с требованием Заказчика и организовать, при необходимости, сменную работу или работу в выходные или праздничные дни.
6.11. В срок не позднее 3 рабочих дней с момента заключения настоящего договора Подрядчик обязан направить Заказчику в письменном виде список непосредственных исполнителей работ (с указанием Ф.И.О. исполнителя, адреса регистрации, должности, номера контактного телефона мастера/прораба) для прохождения вводного инструктажа по охране труда и промышленной  безопасности. Инструктаж должен быть пройден всеми исполнителями Подрядчика в срок не позднее 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствам.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 3-х месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.

8. Приемка выполненных работ
8.1. Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех мероприятий, предусмотренных настоящим договором, в том числе:
- выполнения Подрядчиком условий п.п. 5.12.1, 5.15 настоящего Договора;
˗ принятия Заказчиком от Подрядчика в письменном виде исполнительной документации на построенный (реконструируемый, ремонтируемый) объект с учетом устранения выявленных дефектов и недостатков;
- передачи Подрядчиком Заказчику схемы по дезинфекции и промывке вновь построенных и реконструируемых водопроводов (если объектом строительства являются сети).
8.2. Подрядчик в срок, предусмотренный для выполнения работ по настоящему Договору, направляет Заказчику письменное извещение о готовности к сдаче результата выполненной работы: письменное уведомление о завершении работы, а также акт приемки выполненных работ с приложением необходимой исполнительной документации (в случае выявления дефектов – исполнительной документации с внесенными исправлениями), подтверждающей выполнение работ в объеме, предусмотренном настоящим договором.
8.3. Приемка работ производится Заказчиком с участием Подрядчика в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненной работы. В случае принятия Заказчиком решения о проведении независимой экспертизы срок приемки выполненных работ продлевается на время проведения такой экспертизы. 
Приемка работ, производимых на сетях канализации выполняется по результатам телеинспекционного обследования, выполненного Подрядчиком согласно п. 5.12.1 настоящего Договора. Заказчик вправе самостоятельно провести телеинспекционное обследование сети канализации повторно.
8.4. В случае если обнаружатся дефекты и недостатки, в том числе по результатам телеинспекционного обследования, проведенного Подрядчиком и (или) Заказчиком, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в установленный Заказчиком срок.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения письменного извещения Заказчика.
При отказе (неявке) Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов для их подтверждения Заказчик составляет односторонний акт, который является основанием для предъявления претензий Подрядчику. 
8.5. По окончании срока действия договора сторонами может быть подписан акт об исполнении договора с указанием даты и номеров счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ, суммы выполненных работ, их оплаты.

9. Качество. Гарантии.
9.1. Подрядчик гарантирует:
9.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.
9.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с настоящим договором, Приложением № ____ к нему, действующими нормами и регламентами.
9.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
9.2. Гарантийный срок на выполненные по настоящему договору работы устанавливается в размере 48 (Сорок восемь) месяцев с момента подписания акта приемки-сдачи работ или с момента устранения дефектов и недостатков, обнаруженных при сдаче выполненных работ.
9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты и недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. 
Наличие дефектов и недостатков, сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Заказчика и Подрядчика, представитель которого должен прибыть на объект для составления такого акта в срок, указанный Заказчиком в уведомлении.
При отказе (неявке) Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов для их подтверждения Заказчик составляет односторонний акт, который является основанием для предъявления претензий Подрядчику.
9.4. Устранение дефектов и недостатков, выявленных в течении гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты и недостатки, выявленные согласно настоящему пункту, в срок, установленный Заказчиком.

10. [bookmark: _Ref491266800]Срок действия и основания изменения, прекращения договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018 г., в части невыполненных обязательств  до полного их исполнения.
10.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.
10.3.1. Основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, является существенное нарушение условий договора Подрядчиком. При этом Заказчик признает существенным нарушением условий договора со стороны Подрядчика нарушение начального, окончательного и промежуточных сроков выполнения работ, в том числе предусмотренных Планом-графиком, более чем на 30 календарных дней, если нарушение сроков Подрядчиком было допущено по его вине или вине Субподрядчика. Существенным нарушением условий договора могут быть признаны иные действия (бездействие) Подрядчика, соответствующие признакам существенных нарушений согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
10.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.
10.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
10.9. Все обязательства Подрядчика по настоящему договору, связанные с вывозом мусора и техники и т.п. при окончании работ, а также гарантийные обязательства по выполненным объемам работ сохраняют силу при отказе Заказчика от услуг Подрядчика и при расторжении настоящего договора.

11. [bookmark: _Ref479601247]Ответственность сторон

11.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Продавцу требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.3. Неустойка (пени, штраф) может удерживаться из суммы, подлежащей оплате Заказчиком по настоящему договору. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком. 
11.5. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа).
11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, в следующем порядке  (за исключением случаев, предусмотренных п. 11.7 настоящего договора): 
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается договором  (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
11.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
11.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.10. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
11.11. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков за каждый случай незаконного отключения, врезок и иных действий на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения, осуществленных без согласования с Заказчиком.
11.12. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в размере не возмещенной или непринятой к вычету суммы НДС по настоящему договору по причине неправильного оформления первичных документов (не соответствующих требованиям законодательства, условиям договора, содержащих недостоверную информацию и т.д.), а также в иных случаях причинения убытков Заказчику, вызванных несоблюдением/нарушением Подрядчиком действующего законодательства, в том числе в случае доначисления налогов и/или предъявления Заказчику штрафных санкций налоговыми органами. Указанные убытки Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по договору. 
11.13. В случае использования материалов, либо средств Заказчика Подрядчик является ответственным за утрату и/или порчу таких материалов с момента передачи Подрядчику материалов по накладной в размере их рыночной стоимости и возмещает их стоимость в течение 14 календарных дней Заказчику перечислением денежных средств на расчетный счет Заказчика, либо (по согласованию с Заказчиком) предоставлением своих материалов, либо средств стоимостью, равной стоимости нанесенных убытков.
11.14. Подрядчик несёт полную ответственность по всем штрафам, предъявленным Заказчику административными органами по вине Подрядчика, а также по всем претензиям, требованиям и судебным искам со стороны третьих лиц о возмещении вреда жизни, здоровью и/или имуществу (как в отношении персонала Подрядчика и Заказчика, так и любых третьих лиц), которые могут возникнуть в результате исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору. В случае возникновения указанных требований третьих лиц, в том числе со стороны административных органов, в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней возмещает все убытки, издержки и расходы, возникшие у Заказчика вследствие предъявления к нему таких требований.

12. Особые условия
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
12.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу при исполнении настоящего договора, по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
12.4. Подрядчик имеет необходимые допуски для производства работ, предусмотренных настоящим договором.
12.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения договоренности в судебном порядке в Арбитражном суде Удмуртской Республики.
12.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
12.7. Уступка прав требования по настоящему договору допускается только с письменного согласия другой стороны и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.8. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах. Один экземпляр – подрядчику, один – заказчику. Каждый экземпляр идентичен и имеет равную юридическую силу.

13. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон
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	ПОДРЯДЧИК
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	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород
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	Директор
                 _____________________
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Приложение №1
к Договору №__________________________________ от "__" _________ 20__ г.


ВИДЫ РАБОТ[footnoteRef:1] [1: ] 

по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Договору

	№
	Вид
	Объем работ
	Сметная стоимость

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	Итого:
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