
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________ __________________

" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)

на Отопление КНС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 10/2016

всего

эксплуата-

ции 

машин

эксплуата-

ции 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 
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в т.ч. 

оплаты 
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на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР18-03-001-03 Установка конвекторов

(100 кВт радиаторов и конвекторов)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%;

 МАТ=0 к расх.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 прил.10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-

ЗПМ=5,99; ЗПМ=14,42; МАТ=4,85

0,18

(2*9) / 100

1152,56

929,53

223,03

14,72

207 167 40

3

96,57 17,38

207 167 40

3

17,38

2673 2408 265

43

17,38

2672

2672

1618

1618

6963 17,38

6963 17,38

265

2451

2672

1618

6963,00 17,38

2 прайс Конвектор электрический N=2кВт

(шт)

Формулы цены единицы:

ПЗ=9761/1,18

МАТ=9761/1,18

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Районный к-т 15%

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

2  

9 8272,03

9761/1,18

8272,03

9761/1,18

74448 74448

74448 74448

78215 78215

1489 1489

2278 2278

78215

78215

78215

78215,00

74655 167 40

3

74448 17,38

78422 167 40

3

78215 17,38

1489 1489

Строительство КНС для  объекта: «МФК с паркингом у эспланады между ул. М.Горького и ул.Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом 

№2. Четвертый этап строительства»

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   заготовит-складские расходы МАТ=2%  (Поз. 2)

  Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо 

№3757-КК/08 от 21.02.11)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

  Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   заготовит-складские расходы МАТ=2%  (Поз. 2)

   транспортные расходы МАТ=3%  (Поз. 2)

Итоги по разделу 2 Материалы в текущих ценах :

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Отопление

                                       Раздел 2. Материалы в текущих ценах

  В том числе, справочно:

  66% =  83%*0.8 ФОТ (от 2451)  (Поз. 1)

Итоги по разделу 1 Отопление :

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16; Письмо №3757-КК/08 от 

21.02.11)

  Итого

    В том числе:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

  109% =  128%*0.85 ФОТ (от 2451)  (Поз. 1)

Сметная прибыль

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 
мате-

риалы
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

                                       Раздел 1. Отопление

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

___________________________85,178

_______________________________________________________________________________________________6,963

_______________________________________________________________________________________________78,215

___________________________2,451

_______________________________________________________________________________________________17,38
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2278 2278

80888 2408 265

43

78215 17,38

2672

2672

1618

1618

6963 17,38

78215

85178 17,38

78215

265

2451

2672

1618

2896

1704

15332,04

85178,00 17,38

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Тугбаева Н.В.

(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Производство работ в зимнее время 3,4%

  Непредвиденные затраты 2%

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

  109% =  128%*0.85 ФОТ (от 2451)  (Поз. 1)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

  66% =  83%*0.8 ФОТ (от 2451)  (Поз. 1)

   транспортные расходы МАТ=3%  (Поз. 2)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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