Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.095                                                         

СОГЛАСОВАНО:                                                                                  УТВЕРЖДАЮ:
                                                                              Первый заместитель директора

                                                                              МУП г.Ижевска «Ижводоканал»               

____________________                                                                          ____________________С.В. Урматских
«______» ___________ 2018г.                                                                   «______» ___________ 2018г.
Капитальный ремонт помещений ЦАКВ ул.Красногеройская, 21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]
                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 580/18
                                  (локальная смета)
        Ремонт  пола в коридоре микробиологического отдела 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

        Оcнование: ДВ.Дульцева ,ПП 2018г.,п.319,с.з№64 от 27.03.18
        Сметная стоимость: 163.609 тыс.руб
                         ----------------------------------------------------------------------------------------
        Средства на оплату труда:         23.256 тыс.руб
                                ----------------------------------------------------------------------------------
       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на 1 кварт.2018 г.
                                                                                                                         руб.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |
     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |
  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  Всего  |эксплуа- | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |
     | норматива     |          единица           |          |         | тации   |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |
 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |
     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|
     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|
     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |
     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1. Ремонтные работы
    1 ТЕРр57-03-1     Разборка плинтусов                 0.45     31.57                 219       219                3.77      1.70
        (=109)        деревянных                   100 м      ---------
                                                                  31.57
                      Иозп=15.64; 
                      V = 45/100
                      Накладные расходы - 0.6800   руб.                                 149
                      Сметная прибыль   - 0.5400   руб.                                 118
    2 ТЕРр57-02-1     Разборка покрытий полов из         0.47     99.73      4.37       723       704        19     11.39      5.35
        (=109)        линолеума                    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  95.36      1.81                            16      0.13      0.06
                      Иозп=15.64; Имаш=9.28; Изпм=
                      15.64; Инп=15.64; 
                      V = 47/100
                      Накладные расходы - 0.6800   руб.                                 490
                      Сметная прибыль   - 0.5400   руб.                                 389
    3 ТЕРр57-01-2     Разборка оснований покрытия        0.47     64.22                 469       469                7.67      3.60
        (=109)        полов лаг из досок и брусков 100 м2     ---------
                                                                  64.22
                      Иозп=15.64; 
                      V = 47/100
                      Накладные расходы - 0.6800   руб.                                 319
                      Сметная прибыль   - 0.5400   руб.                                 253
    4 ТЕР11-01053-02  Демонтаж оснований полов из        0.47    512.77    293.63      2918      1611      1307     20.01      9.40
        (= 20)        фанеры в один слой площадью  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      свыше 20 м2                                219.14     55.41                           407      4.29      2.02
                      Иозп=15.64; Имаш=9.47; Изпм=
                      15.64; Инп=15.64; Козп = 0.8
                      000 Кмаш = 0.8000
                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000 
                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000 
                      V = 47/100
                      Накладные расходы - 1.0500   руб.                                2119
                      Сметная прибыль   - 0.5100   руб.                                1029
    5 ТЕР11-01050-01  Устройство гидроизоляции из        0.94   1618.72      2.06      6355       469        15      3.45      3.24
        (= 20)        полиэтиленовой пленки в      100 м2     --------- ---------
                      один слой насухо / в 2 слоя                 31.58
                      /
                      Иозп=15.64; Имаш=7.67; Имат=
                      3.94; Инп=15.64; 
                      V = 47*2/100
                      Накладные расходы - 1.0500   руб.                                 492
                      Сметная прибыль   - 0.5100   руб.                                 239
    6 ТЕР11-01014-02  Устройство полов                   0.47  11670.02    251.02     35310      2549      1277     33.50     15.75
        (= 20)        керамзитобетонных толщиной   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      150 мм                                     345.95    144.69                          1064     12.18      5.72
                      Иозп=15.64; Имаш=10.82; Изпм
                      =15.64; Имат=6.05; Инп=15.64
                      ; 
                      V = 47/100
                      Накладные расходы - 1.0500   руб.                                3794
                      Сметная прибыль   - 0.5100   руб.                                1843
    7 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек цементных        0.47   1732.40     44.89      6703      2471       193     39.51     18.57
        (= 20)        толщиной 20 мм               100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 336.69     17.64                           125      1.27      0.60
                      Иозп=15.64; Имаш=9.17; Изпм=
                      15.64; Имат=6.36; Инп=15.64;
                      V = 47/100
                      Накладные расходы - 1.0500   руб.                                2726
                      Сметная прибыль   - 0.5100   руб.                                1324
    8 ТЕР11-01011-02  Устройство стяжек на каждые        0.47    692.49     15.26      2105        63        64      2.00      0.94
        (= 20)        5 мм изменения толщины       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      стяжки добавлять к расценке                  8.53      5.84                            47      0.84      0.39
                      11-01-011-01 /до 30 мм /
                      Иозп=15.64; Имаш=9.11; Изпм=
                      15.64; Имат=6.30; Инп=15.64;
                       Козп = 2.0000
                      Кмаш = 2.0000 Кзпм = 2.0000 
                      Кмат = 2.0000 Кт1 = 2.0000
                      Кт2 = 2.0000 
                      V = 47/100
                      Накладные расходы - 1.0500   руб.                                 116
                      Сметная прибыль   - 0.5100   руб.                                  56
    9 ТЕР11-01004-09  Устройство гидроизоляции           0.47    714.44     14.07      3019      2330        55     26.97     12.68
        (= 20)        обмазочной в один слой       100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                      праймером                                  316.66      0.41                                    0.03      0.01
                      Иозп=15.64; Имаш=7.79; Имат=
                      3.52; Инп=15.64; 
                      V = 47/100
                      Накладные расходы - 1.0500   руб.                                2447
                      Сметная прибыль   - 0.5100   руб.                                1188
   10 ТЕР11-01036-04  Устройство покрытий из             0.47    408.98     71.15      2467      2064       259     31.41     14.76
        (= 20)        линолеума насухо             100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 280.30      4.73                            31      0.34      0.16
                      Иозп=15.64; Имаш=7.84; Изпм=
                      15.64; Имат=5.33; Инп=15.64;
                      V = 47/100
                      Накладные расходы - 1.0500   руб.                                2200
                      Сметная прибыль   - 0.5100   руб.                                1068
   11 101-7177        Линолеум коммерческий             47.94     94.45               24542           
        (= 20)        гетерогенный "ТАРКЕТТ        м2      
                      ЕХТRА", акустический
                      (толщина 3,3 мм, толщина
                      защитного слоя 0,7 мм,
                      класс 34, пож. безопасность 
                      Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
                      Имат=5.42; 
   12 ТЕР11-01040-03  Устройство плинтусов               0.47    149.32     11.09       657       485        29      6.66      3.13
        (= 20)        поливинилхлоридных на        100 м      --------- ---------
                      винтах самонарезающих                       65.64
                      Иозп=15.64; Имаш=5.82; Имат=
                      4.22; Инп=15.64; 
                      V = 47/100
                      Накладные расходы - 1.0500   руб.                                 509
                      Сметная прибыль   - 0.5100   руб.                                 247
   13 101-4847        Уголок наружный для                4.00      1.36                  32           
        (= 20)        пластикового плинтуса,       шт.     
                      высота 48 мм
                      Имат=6.37; 
   14 101-4848        Уголок внутренний для              4.00      1.36                  32           
        (= 20)        пластикового плинтуса,       шт.     
                      высота 48 мм

                      Имат=6.37; 
   15 101-4849        Соединитель для                   19.00      1.36                 125           
        (= 20)        пластикового плинтуса,       шт.     
                      высота 48 мм
                      Имат=4.81; 
   16 101-4850        Заглушка торцевая для              4.00      0.67                  21           
        (= 20)        пластикового плинтуса        шт.     
                      левая, высота 48 мм
                      Имат=7.06; 
   17 101-4851        Заглушки торцевая для              3.76      0.67                  21           
        (= 20)        пластикового плинтуса        шт.     
                      правая, высота 48 мм
                      Имат=7.06; 
   18 101-4852        Плинтуса для полов                47.47     13.08                1149           
        (= 20)        пластиковые, 19х48 мм        м       
                      Имат=1.85; 
   19 ТЕР15-04027-05  Дополнительная  шпатлевка         1.126    521.24      3.43      3831      2158        31     11.99     13.50
        (= 29)        стен                         100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                                                                 122.44      0.14                                    0.01      0.01
                      Иозп=15.64; Имаш=7.81; Имат=
                      3.69; Инп=15.64; 
                      V = 112.6/100
                      Накладные расходы - 0.8900   руб.                                1921
                      Сметная прибыль   - 0.3800   руб.                                 820
   20 ТЕРр62-16-3     Окрашивание                       1.126   1608.01      9.53     11232      4567        90     28.02     31.55
        (=114)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      поверхностей стен с                        259.72      1.39                            31      0.10      0.11
                      расчисткой старой краски до 
                      35%
                      Иозп=15.64; Имаш=8.22; Изпм=
                      15.64; Имат=4.36; Инп=15.64;
                      V = 112.6/100
                      Накладные расходы - 0.6800   руб.                                3127
                      Сметная прибыль   - 0.4000   руб.                                1839
   21 ТЕР15-04006-03  Покрытие поверхностей              0.70     69.56      1.37       759       751         8      6.55      4.59
        (= 29)        грунтовкой глубокого         100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                      проникновения за 1 раз стен                 67.64      0.14                                    0.01      0.01
                      Иозп=15.64; Имаш=8.04; Инп=1
                      5.64; 
                      V = 70/100
                      Накладные расходы - 0.8900   руб.                                 668
                      Сметная прибыль   - 0.3800   руб.                                 285
   22 101-2416        Грунтовка «Бетоконтакт»,           9.10     14.42                 951           
        (= 29)        КНАУФ                        кг      
                      Имат=7.26; 
   23 ТЕР9-03050-01   Монтаж стальных плинтусов         0.175    191.89     20.21       426       344        25     12.80      2.24
        (= 18)        из гнутого профиля  /на      100 м      --------- ---------
                      углы /                                     127.63
                      Иозп=15.64; Имаш=6.15; Имат=
                      7.12; Инп=15.64; 
                      V = 2.5*7/100
                      Накладные расходы - 0.7700   руб.                                 265
                      Сметная прибыль   - 0.5800   руб.                                 200
   24 509-5619        Уголок перфорированный К236        7.00     40.78                1502           
        (= 18)                                     шт.     
                      Имат=5.27; 
   25 ТЕРр69-09-1     Очистка помещений от              0.006   1668.59                 156       156              214.32      1.29
        (=123)        строительного мусора         100 т      ---------
                                                                1668.59
                      Иозп=15.64; 
                      V = 0.6/100
                      Накладные расходы - 0.6600   руб.                                 103
                      Сметная прибыль   - 0.4000   руб.                                  62
   26 ТЕРр69-15-1     Затаривание строительного          0.60     25.35                 113        78                1.03      0.62
        (=123)        мусора в мешки               1 т        ---------
                                                                   7.95
                      Иозп=15.64; Имат=3.53; 
                      Накладные расходы - 0.6600   руб.                                  51
                      Сметная прибыль   - 0.4000   руб.                                  31
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах          руб.                   105837     21488      3372     80977       145
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           1721                   9
      -накладные расходы                                      руб.                    21496
      -сметная прибыль                                        руб.                    10991
      Итого по разделу в текущих ценах                        руб.                   138324
                      2. Погрузка ,перевозка
   27 ТССЦпг01        Погрузка при автомобильных         0.60     42.28     37.82       196        47       149      0.58      0.35
      -10101-041      перевозках мусора            1 т        --------- ---------
        (= 89)        строительного с погрузкой                    4.46
                      вручную
                      Иозп=15.64; Имаш=6.78; Инп=1
                      5.64; 
                      Накладные расходы - 0.8500   руб.                                  40
                      Сметная прибыль   - 0.4800   руб.                                  23
   28 ТССЦпг01        Перевозка грузов I класса          0.60     15.55     15.55        69                  69
      -32101-017      автомобилями-самосвалами     1 т                  ---------
        (= 89)        грузоподъемностью 10 т
                      работающих вне карьера на
                      расстояние до 17 км
                      Имаш=7.62; 
                      V = 600/1000
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах          руб.                      265        47       218
                                                                                                      ---------
      -накладные расходы                                      руб.                       40
      -сметная прибыль                                        руб.                       23
      Итого по разделу в текущих ценах                        руб.                      328
 ===================================================================================================================================
      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                   106102     21535      3590     80977       145
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           1721                   9
      -накладные расходы                                                              21536
      -сметная прибыль                                                                11014
      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                   138652
      НДС к СМР                                                  0.1800               24957,36      [10_8_15]
      ВСЕГО :                                                                        163609,36
      К ОПЛАТЕ СМР : Сто шестьдесят три тысячи шестьсот девять  руб. 36 коп.
   Определитель - (=  2)  
   Сметная прибыль -0.3400  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7200
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
   Определитель - (=  4)  
   Сметная прибыль -0.3000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6800
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
   Определитель - (= 18)  
   Сметная прибыль -0.5800  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7700
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
   Определитель - (= 20)  
   Сметная прибыль -0.5100  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
   Определитель - (= 29)  
   Сметная прибыль -0.3800  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8900
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
   Определитель - (= 89)  
   Сметная прибыль -0.4800  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
   Определитель - (=109)  
   Сметная прибыль -0.5400  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6800
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
   Определитель - (=114)  
   Сметная прибыль -0.4000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6800
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
   Определитель - (=123)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6600
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
                      Cоставил _________ Нигматуллина Ф.Ш
                      Проверил _______________________        
ПК "БАРС+"  версия  12.12===============================================================================================================

